Ing. ONDRO LCubos Autorizovany stavebny inZinier 2805.A.1
mobil:0905453320 e-mail: lubos.ondro @gmail.com
KoreSpoden¢na adresa: 044 46 Zirovce 3-posta Bidovce

Stavba: Oprava poskodenej spevnenej plochy na dvore ZS HerPany
Investor: Obec Herl’any
Zoznam: 1.Sprievodna spriava

2.Rozpocet

3.Vykaz vymer

Expedicia: 04.2021




Sprievodna sprava

Identifika¢né udaje stavby a investora

Stavba :Oprava poskodenej spevnenej plochy na dvore ZS Herl’any
Okres : Kosice okolie
Obec : Herlany

Katastrilne uzemie: Herl’any

LV : &.190
Parcelné ¢islo : 126,128

Investor : Obec Herlany

V zastipeni : Ing. Slavomir RUSNAK- starosta
1CO : 00324183

DIC : 2021235975

Identifikaéné udaje projektanta:

Zodpovedny projektant : Ing. Ondro Lubos —KoSice
KoreSpoden¢na adresa : ING.ONDRO- 044 46 Zirovce 3, posta Bidovce
Autorizacia : 2805.A.1 —Pozemné stavby

Celkova plocha dvora 148 m’
Pévodny stav:

Stavba sa nachddza v aredly Zakladnej Skoly v HerPanoch. Opravovana plocha slazi
pristupu na $kolské multifunkéné ihrisko, futbalové ihrisko a pristupu k hangiru.
Opravovani plocha je pomerne v zlom stave — nerovna vysypana kamenim — tvoria sa
mliky. Dana plocha shiZi k zdsobovaniu drevom pre potreby kotolne ,ktord zabezpeduje



teplo pre potreby Skoly. Stavba sa nachddza na mierne svahovitom teréne. Pristup je po
vnitro aredlovej asfaltovej komuniksicii.

Novy stav:

Vykopy :
Pod celou plochou sa zrealizuji vykopy do hlbky cca 0,30m podPa rastlého terénu.
Odvoz zeminy do 1 km.

Zaklady :

Celd plocha bude vysypand makadamom f.0-63mm a zhutneni. Cestny betén CBIII
vystuZeny zvarovanou siet'ovinou a vyspadovina . Vedl'a existujiceho oporného miru
sa osadia beténové Zlabovky vyspadovine k vpusti kde je uz ulozena kanalizicia.

Po betondZi sa nareza dilataéné Skary a ndsledne zatmelia trvale pruznym tmelom.
Napojenie na jestvujicu kanaliziciu osadenim ndjazdového obrubnika.Do jestvujiceho
asfaltu sa zrealizuje vodorovny rez diamantovym kotia¢om .

Odpady v zmysle vyhlasky 365
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v170503 O41t
Ostatné

Pri realizicii pric je nutné dodrziavat’ bezpetnostné predpisy a dodrziavat’
technologické postupy!
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